

predmetu zákazky „Energetický audit“

Časový harmonogram plnenia a úhrad- „míľniky plnenia“

predmetu Energetického auditu (EA), z ktorých bude objednávateľ a zhotoviteľ postupovať pri spracovaní energetického auditu:

1. míľnik:
podpísanie Zmluvy a úhrada 50% ceny s DPH podľa čl.V.1.1. t.j. 534 € do 3 dní
2. míľnik:
odovzdanie podkladov Objednávateľa k EA podľa Prílohy č.2, najneskôr 10 dní pred termínom plnenia Zmluvy
3. míľnik:
spracovanie podkladov a odovzdanie EA- podpísanie Preberacieho protokolu podľa Prílohy č.1
4. míľnik:
vystavenie konečnej faktúry- daňového dokladu ceny v deň odovzdania a prevzatia Diela (Preberací protokol) a do 7 dní úhrada/doplatenie celej ceny Diela s DPH podľa čl.V.1.1. t.j. 534 €
5. míľnik:
Prechod majetkového práva Diela prechádza z Dodávateľa na Objednávateľa nie v deň podpísania Preberacieho protokolu, ale až v deň pripísania na účet Dodávateľa celej dohodnutej ceny za Dielo s DPH podľa čl.V.1.1. t.j. 1068 € s DPH.
Objednávateľ sa bezvýhradne zaväzuje, že voľne nakladať a zverejňovať Dielo bude až po prechode majetkového práva k Dielu.